
ANNEXE 1 Arrêté au 31 Décembre 2021 MANDAT
Montants HT Montants € TTC

14 TRAVAUX 1400 Travaux Bâtiment & VRD marchés de base 2 226 209 € 2 671 451 €
1401 Raccordements
1497 Aléas travaux 5,00% 111 310 € 133 573 €

2 337 520 € 2 805 024 €
15 HONORAIRES SUR TRAVAUX 1500 Maîtrise d'œuvre  (archi, BET, thermicien...) 118 440 € 142 128 €

1501 OPC 37 430 € 44 916 €
1502 Contrôle Technique 10 500 € 12 600 €
1503 CSPS 5 250 € 6 300 €
1504 Autres Honoraires (ancien Poste Test Etanchéité) 11 424 € 13 708 €
1505 Labelisation suivant aides financières 15 000 € 18 000 €
1506 Actualisations 0,50% 11 688 € 14 025 €

209 731 € 251 677 €
10 ETUDES PREALABLES 1000 Etude de sols 9 780 € 11 736 €

1003 Diag des existants 11 790 € 14 148 €
1004 Géomètre 4 200 € 5 040 €
1014 Etudes diverses et Aléas 0 €

25 770 € 30 924 €
13 TRAVAUX VIABILITE 1300 Concessionnaires 2 500 € 3 000 €

1301 Demandes de raccordements 2 500 € 3 000 €
5 000 € 6 000 €

18 FRAIS DIVERS 1800 Assurance DO CNR TRC 1,10% 33 336 € 40 003 €
1801 GFA 0,45% 10 519 € 10 519 €
1802 Divers (Pub, Repro, Constat, Signal, etc…) 8 000 € 9 600 €
1803 Imprévus Aléas 26 074 € 31 289 €
1804 Taxe d'Urbanisme - Assainissement 5 000 € 5 000 €

82 929 € 96 411 €
MONTANT TDC Toutes Dépenses Confondues (hors Rémunération du mandataire) 2 660 950 € 3 190 036 €

16 REMUNERATION 1600 REMUNERATION DU MANDATAIRE FIXE 114 280 € 137 136 €
1601 Revision rémunération 336 € 403 €

BUDGET GLOBAL 2 775 566 € 3 327 575 €

2072 - Mandat CDG62 - BILAN Financier simplifié (selon études en phase APS)


