
EXTENSION DU SIEGE DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Extension et restructuration

Estimation économique du montant des travaux - 28/10/2022 - Phase DCE

Estimation TCE

Estimation DCE 28 

10 2022 - valeur 

Octobre 2022

Estimation DCE 28 10 

2022 - valeur Mai 2022

Estimation APD 08 06 

2022 - valeur Mai 2022

Lot 01 Lot 01 Gros œuvre ens. 311 177.36 € HT 300 134.00 € HT 315 648.00 € HT

Lot 02 Lot 02 Charpente métallique 258 036.84 € HT 215 098.00 € HT 215 098.00 € HT

Lot 03 Lot 03 Étanchéité - Bardage ens. 389 214.36 € HT 350 186.00 € HT 357 686.00 € HT

Lot 04 Lot 04 Menuiseries alumnium extérieures et intérieures ens. 478 441.99 € HT 462 517.00 € HT 369 946.00 € HT

Lot 05 Lot 05 Menuiseries intérieures ens. 170 573.56 € HT 164 896.00 € HT 222 578.00 € HT

Lot 06 Lot 06 Plâtrerie isolation plafond ens. 215 082.89 € HT 208 696.00 € HT 213 239.00 € HT

Lot 07 Lot 07 Carrelage ens. 103 999.83 € HT 99 850.00 € HT 98 850.00 € HT

Lot 08 Lot 08 Peinture  - Sols souples ens. 143 554.95 € HT 136 719.00 € HT 88 653.00 € HT

Lot 09 Lot 09 Électricité ens. 282 548.67 € HT 273 965.50 € HT 273 965.50 € HT

Lot 10 Lot 10 Plomberie chauffage ventilation Climatisation ens. 312 350.28 € HT 303 439.75 € HT 303 439.75 € HT

Lot 11 Lot 11 VRD ens. 123 658.84 € HT 116 788.90 € HT 106 096.90 € HT

Abris vélos demandé par MOA 35 988.74 € HT 30 000.00 € HT 30 000.00 € HT

Lot 12 Démolition 94 510.40 € HT 94 510.40 € HT 114 510.40 € HT

2 919 138.70 € HT 2 756 800.55 € HT 2 709 710.55 € HT

Base économique Octobre 2022

MONTANT GLOBAL TRAVAUX HT 

ANNEXE 0




