

EXTENSION DU SIEGE DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Extension et restructuration


Estimation économique du montant des travaux - 28/10/2022 - Phase DCE

Envoyé en préfecture le 17/11/2023

Reçu en préfecture le 17/11/2023

Publié le

ID : 062-286200027-20231114-2023_54-DE



Estimation TCE					Estimation DCE 28 10 2022 - valeur Octobre 2022	Estimation DCE 28 10 2022 - valeur Mai 2022	Estimation APD 08 06 2022 - valeur Mai 2022
Lot 01	Lot 01 Gros œuvre	ens.			311 177.36 € HT	300 134.00 € HT	315 648.00 € HT
Lot 02	Lot 02 Charpente métallique				258 036.84 € HT	215 098.00 € HT	215 098.00 € HT
Lot 03	Lot 03 Étanchéité - Bardage	ens.			389 214.36 € HT	350 186.00 € HT	357 686.00 € HT
Lot 04	Lot 04 Menuiseries aluminium extérieures et intérieures	ens.			478 441.99 € HT	462 517.00 € HT	369 946.00 € HT
Lot 05	Lot 05 Menuiseries intérieures	ens.			170 573.56 € HT	164 896.00 € HT	222 578.00 € HT
Lot 06	Lot 06 Plâtrerie isolation plafond	ens.			215 082.89 € HT	208 696.00 € HT	213 239.00 € HT
Lot 07	Lot 07 Carrelage	ens.			103 999.83 € HT	99 850.00 € HT	98 850.00 € HT
Lot 08	Lot 08 Peinture - Sols souples	ens.			143 554.95 € HT	136 719.00 € HT	88 653.00 € HT
Lot 09	Lot 09 Électricité	ens.			282 548.67 € HT	273 965.50 € HT	273 965.50 € HT
Lot 10	Lot 10 Plomberie chauffage ventilation Climatisation	ens.			312 350.28 € HT	303 439.75 € HT	303 439.75 € HT
Lot 11	Lot 11 VRD	ens.			123 658.84 € HT	116 788.90 € HT	106 096.90 € HT
	Abris vélos demandé par MOA				35 988.74 € HT	30 000.00 € HT	30 000.00 € HT
Lot 12	Démolition				94 510.40 € HT	94 510.40 € HT	114 510.40 € HT
MONTANT GLOBAL TRAVAUX HT					2 919 138.70 € HT	2 756 800.55 € HT	2 709 710.55 € HT