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Estimation économique du montant des travaux - 28/10/2022 - Phase DCE

102022 vl Eimten D9S2 ) Eotmatn 70
Octobre 2022

Lot 01 _|Lot 01 Gros ceuvre ens. 311.177.36 € HT 300 134.00 € HT 315648.00 € HT
Lot 02 _|Lot 02 Charpente métallique 258 036.84 € HT. 215098.00 € HT 215.098.00 € HT
Lot 03__|Lot 03 Etanchéité - Bardage ens. 389 214.36 € HT 350 186.00 € HT 357 686.00 € HT
Lot 04 _|Lot 04 Menuiseries alumnium extérieures et intérieures ens. 478 441,99 € HT 462 517.00 € HT 369 946.00 € HT.
Lot 05 __|Lot 05 Menuiseries intérieures ens. 170 573.56 € HT. 164 896.00 € HT 222 578.00 € HT
Lot 06 _|Lot 06 Platrerie isolation plafond ens. 215082.89 € HT 208 696.00 € HT. 213 239.00 € HT
Lot 07 _|Lot 07 Carrelage ens. 103 999.83 € HT 99 850.00 € HT. 98 850.00 € HT.
Lot 08__|Lot 08 Peinture_- Sols souples ens. 143 554.95 € HT 136 719.00 € HT 88 653.00 € HT.
Lot 09 _[Lot 09 Electricité ens. 282 548.67 € HT. 273 965.50 € HT 273 965.50 € HT
Lot 10 _|Lot 10 Plomberie chauffage ventilation Climatisation ens. 312 350.28 € HT 303 439.75 € HT. 303 439.75 € HT.
Lot11 |Lot 11 VRD ens. 123 658.84 € HT 116.788.90 € HT. 106 096.90 € HT.

Abris vélos demandé par MOA 35988.74 € HT. 30.000.00 € HT 30.000.00 € HT
Lot 12 |Démolition 94 510.40 € HT' 94 510.40 € HT 114 510.40 € HT

MONTANT GLOBAL TRAVAUX HT

2919 138.70 € HT

2 756 800.55 € HT

2709 710.55 € HT

Base économique Octobre 2022






